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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz przebudowie drogi gminnej nr 105654B Kalinowo — Kalinowo-Kolonia do drogi krajowej diugosci
ok. 3660,00 m na dzialkach nr: 219, 135, 20, 136 obr¢b Kalinowo.
Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji
projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.
Zamdéwienie obejmuje czeS¢ projektows:
e sporzadzenie projektu budowlanego,
e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,
e sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy drogowej i odwodnienia z kompletem wymaganych
uzgodnien,
e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
e sporzadzenie przedmiar6w robot i kosztorysdw inwestorskich,
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot
z kompletem wymaganych uzgodnien.
W zakres budowy drogi wehodzi:
e budowa konstrukcji nawierzchni jezdni z warstwa $cieralnej i wiazaca z betonu asfaltowego
na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
e pobocza
e odwodnienie drogi w tym budowa przepustow,
e oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie obejmuje dziatki o numerach: 219, 135, 20, 136 w obrebie Kalinowo.

W ramach zadania nalezy:

e dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejgcego,

e wykonaé wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych w tym
badania geotechniczne

e opracowa¢ dokumentacje projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),

e opracowaé materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgtoszen do wiasciwych organéw lub instytucji,

e opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robot,

e opracowanie projektu stalej organizacji ruchu,
uzyskaé¢ decyzje administracyjna umozliwiajaca wykonanie robot budowlanych (lub dokonanie
zgloszenia wykonania robdt w zaleznosci od sytuacji},

e wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano —
wykonawczym,

e sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac jg Inwestorowi.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych

Stan istniejacy
Przedmiotowa droga faczy droge powiatowg nr 1934B Piatnica Poduchowna — Kalinowo — Drozdowo —
Niewodowo — Krzewo — Kossaki — Bronowo — Niwkowo - Wizna z droga krajowa nr 64 o przebiegu
Pigtnica — Wizna - Jezewo.
Po obu stronach drogi na poczatkowym odcinku znajduje si¢ zabudowa zagrodowa. Jednak glownie
przedmiotowa droga przebiega wsrod pol uprawnych i lasow.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 10 m.
Droga ma nawierzchnie gruntowo-zwirowa szer. 4-5 m. Nawierzchnia drogi jest bardzo nieréwna i ma
nienormatywne spadki poprzeczne.
Istniejace spadki podiuzne nawierzchni wynosza od 0.0 % do ok 10%.
W pasie drogowym znajduja sie drzewa, ktére koliduja z przebudowa drogi i nalezy je wycigc.



Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym to wodociag rozdzielczy wA 100, napowietrzna linia energetyczna,
kablowa linia telekomunikacyjna oraz linia kablowa energetyczna eN, ktora koliduje z projektowana
przebudowa drogi i konieczna jest jej przebudowa.

Ponadto konieczna bedzie regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych celem dopasowania do
makroniwelacji przeprowadzonej w zwigzku z robotami drogowymi.

Projektowany przebieg drogi na dlugim odcinku nie pokrywa sig ze stanem istniejacym tj droga wyjezdzona.
Zdecydowanie jezdnia istniejaca wychodzi poza geodezyjny pas drogowy na odcinku przebiegajacym przez
las tj. w km od 2+450 do 3+350. W zwigzku z tym konieczna jest korekta przebiegu drogi w planie oraz
wycinka duzej ilosci drzew.

Opis rozwiazania projektowego
Pozadane parametry techniczne drogt:

e szerokos¢ jezdni - 5,0 m

e pobocza szerokosci - i,5m

e kategoria ruchu - KR2
Spadek poprzeczny jezdni dopasowa¢ do uksztaftowania terenu wzdluz drogi celem wlasciwego
odwodnienia drogi. Przejécia z jednego spadku poprzecznego jezdni na inny spadek nalezy dokonac
rownomiernie na odcinku co najmniej 15 m.
Wzdtuz calego przewidzianego do przebudowy odcinka projektowac zjazdy na posesje i pola o nawierzchni
zwirowej gr 12 cm. Spadek poprzeczny i podiuzny zjazdéw dostosowany do istniejacego zagospodarowania.
Pod zjazdami w razie potrzeby projektowac przepusty sr. 40 cm z rur PEHD spiralnie karbowanych.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku w przypadku wystepowania w podiozu gruntéw watpliwych lub

wysadzinowych.

Pobocza projektowac o nawierzchni zwirowej gr. 12 cm
Dla prawidtowego odwodnienia projektowa¢ przepusty z rur karbowanych z PEHD sr. 60 cm i przewidziec
oczyszczenie istniejgcych oraz wykonanie nowych rowéw odwodnieniowych.
W miejscu duzych spadkéw drogi aby zapobiec rozmywaniu przewidzie¢ umocnienie rowdw i poboczy.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania konstrukcyjne o ile pozwolg one uzyska¢ zalozone parametry
drogi i beda uzasadnione ekonomicznie oraz zostana zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe zamierzenia stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwala Nr
75/X111/07 Rady Gminy Pigtnica z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniony uchwata Nr 129/XXVII/2013 Rady
Gminy Pigtnica z dnia 28 marca 2013 r. oraz uchwata Nr 7/111/2014 Rady Gminy Piatnica z dnia 22 grudnia
2014 r.
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostana wykonane w oparciu o decyzje pozwolenia na
budowe lub zgloszenie.
Inwestor —Gmina  Piatnica jest w posiadaniu ponizszych materialow niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie robot
budowlanych:
e projekt budowlano — wykonawczy z listopada 2610r.
e porozumienie ze Starosta Powiatu Lomzyfiskiego w sprawie realizacji odcinka drogi powiatowej
wraz z odwodnieniem
e pismo Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oddziat w Biatymstoku
e nar O.BLZ-3.4241.119.2015.3.TS z dnia 21.12.2015r. w sprawie mozliwosci wigczenia drogi
gminnej nr 1056548 do drogi krajowej nr 64,
o pismo Zarzadu Drog Powiatowych nr ZDP-1.4140969 z dnia 20.11.2015r. w sprawie polgczenia
odcinka drogi gminnej Kalinowo- Kalinowo Kolonia z droga powiatowa nr 1934B w Kalinowie
e pismo PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. Zaklad Sieci Lomza nr SZ2/4204/2010 r. z dnia
17.08.2010r. w sprawie przebudowy linii kablowej nn.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane™ z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robdt, obowiazujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamowienia.

Przebudowa drogi miesci si¢ na dziatkach nr: 219, 135, 20, 136 w obrebie Kalinowo.

Dziatki nr 135, 219 stanowia pas drogowy drogi gminnej i sa wiasnoscig Gminy Piatnica.

Dziatki nr 20, 136 stanowig pasy drogowe drog gminnych wewnetrznych i sa wiasnoscig Gminy Pigtnica.
Wykonanie przedmiotowej drogi w obrebie drogi krajowej nr 64 nalezy zaprojektowac i wykona¢ w zakresie
nie wymagajacym uzgodnienia z GDDKIA.

Zataczone warunki GDDKIA dotyczace wiaczenia przedmiotowej drogi do drogi krajowej nr 64 nalezy
traktowaé jako wytyczne projektowania skrzyzowania tych drég, ktére bedzie przedmiotem oddzielnego
opracowania nie objetego niniejszym zamdwieniem.

1.3. Ogélne wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do przebudowy umoziiwi polaccenie homunikacyjne drogi krajowej nr 64 z droga
powiatowg nr 1934B. Przedsiewzigcie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng i krajowa
siecig drdg, co jest szczegdlnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz plynnego i bezposredniego
potaczenia obszarow. W wymiarze lokalnym projektowana droga pozwoli na zagospodarowanie obszarow
przewidzianych pod budownictwo.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza speinia¢é wymagania dotyczace bezpieczenistwa ruchu,
nosnosci i statecznosci konstrukeji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi
publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne.

1.4. Szczegolowe wlasSciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dla potrzeb zaprojektowania konstrukeji nawierzchni nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podfoza
i okresli¢ grupe nosnosci podtoza.

Wody deszczowe z korony drogi nalezy odprowadzi¢ do rowdw. W czesci teren posiada nachylenie
w kierunku drogi powiatowej i w zwiazku z tym nalezy zaprojektowac odprowadzenie wody w uzgodnieniu
z ZDP. Deniwelacja terenu wynosi 46 m.

Droga begdzie droga dwukierunkowa podporzadkowana do drogi krajowej i powiatowej. Przyjeto predkosé
projektowa 30km/h.

Prognozowane natezenie ruchu i przewidywane obcigzenie ruchem oszacowano na poziomie, ktory wymaga
zaprojektowania konstrukcji nawierzchni na obcigzenie ruchem KR2.

1.5. Orientacyjne wytyczne do projektowania

e wymaga si¢ zachowania warunkow wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawnych,
projektowany zakres nie powinien wychodzi¢ poza granice pasa drogowego,
e roboty na jezdni musza by¢ realizowane przy zachowaniu przejezdnosci.

1.5.1 Opis szczegdlowy
Program funkcjonalny okres$la wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamdwienia zobowigzany jest do:

ay Uzyskania mapowych podkiadow geodezyjnych (do celdow projektowych), umozliwiajacych
realizacje zadania.

b) Przedstawienia koncepcji realizacji robdt i ich skréconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania
przez Zamawiajacego.

c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy wg wymagan, obowiazujacych
przepisdbw 1 norm powotanych w PFU. Projekt budowlany i wykonawczy musi by¢ uzgodniony
z Zamawiajacym i opatrzony kiauzula kompletnosci zawierajacg o$wiadczenie, Zze zostal wykonany
zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

d) Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robdt budowanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe wg wymagan obowigzujacych przepiséw.

e) Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych sporzgdzonych na podstawie wydanych przez GDDKIA
ogoinych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagaf na wszystkie rodzaje
projektowanych robot.



f) Uzyskania na podstawie upowaziiseii otrzymanych od Zamawiajgcego:

- zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu projektu organizacji ruchu docelowego i na czas prowadzenia
robét. Projekt statej organizacji ruchu nalezy rowniez przedtozy¢ w formie cyfrowej w formacie
DGN(DWG)

- skutecznego zgloszenia robdt budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowg

- zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystapienia do robét budowlanych

- zawiadomienia innych organdw, jezeli jest to konieczne

g) Zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robot
w terenie przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
h) Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

i) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

j) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgloszenie zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjne;j.

k) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG@G)).

) Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamdOwienia winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wlasciwy organ zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robdt objetych Zaméwieniem. Materiaty
formaine niezbedne do wystapienia ze zgloszeniem robot budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczna, ktory postuzy mu do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew kolidujacych z przebudows (o ile potrzeba).

Jezeli przepisy nakladaja obowiazek posiadania pozwolenia wodnoprawnego lub raportu oddziatywania na
$rodowiska dokumenty takie musza zosta¢ wykonane przez wykonawce i wchodzi¢ w sklad dokumentacji
projektowej.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan. Wszystkie wymagane materialy
wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem.
Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji
na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacje przed zlozeniem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Akceptacia projektu przez Zamawiaiacego nie zwalnia Wvkonawey z odpowiedzialnosci za bledy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istnieiacym. Przed realizacja robot w terenie na podstawie
projektow Wykonawca winny jest uzvskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia. zatwierdzenia, a takze
obowiazkowo zleci¢ nadzorv branzowe, jezeli takie wynikaia z wczesniejszych uzgodnien na etapie
projektowania.

Projektant bedzie pelni¢ bedzie obowiazki nadzoru autorskiego na budowie.

2.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z pdzn. zmianami). Powinien obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projekt budowlany nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach.



2.1.2. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz.2072 z pdzn. zmianami).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie pdf.

2.1.3. Przedmiar robdt

Przedmiary robdt powinny zawieraé dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczcgdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz.2072 z pdézn. zmiaiaimi). '

Nalezy przyja¢ odleglo$¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajagcemu przedmiary robot w wersji elektronicznej na
plycie CD w formacie pdf.

2.1.4. Kosztorys

Kosztorys nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r.
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw
planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Kosztorysy robdt nalezy opracowaé w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy $rednich
cen czynnikow produkcji RMS ,,Sekocenbud” dla wojewddztwa podlaskiego.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robét w wersji elektronicznej na ptycie CD
w programie kdd lub kompatybilnym.

2.1.5. Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,p0z.2072
z p6zn. zmianami).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje w wersji elektronicznej na plycie
CD w formacie pdf.

2.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).
Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz
sztuka budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. z pdzn. zmianami).

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosnacych na terenie
planowanego przedsigwziecia.

Przygotowanie inwentaryzacji drzew i uzyskanie zezwolenia na ich wycinke lezy po stronie Wykonawcy.
Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.



W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie dokonuje wskazan co
do miejsca wywozu humusu. Humus nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania pasoéw zieleni
i humusowania skarp po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych iich
oznaczeii, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce skladowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). Wykonawca jest zobowiazany do
zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczecie robot wymagaé bedzie wykonania
prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiérkowe itp., ktére wynika¢ beda z rozwigzania
projektowego.

2.2.2. Wymagania doiyczace architcktury

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace architektury ograniczaja si¢ do kolorystyki
elementéow betonowych przewidzianych do zastosowania przy przebudowie drogi. W tym zakresie
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan.

2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukeji nawierzchni

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podluzne i poprzeczne powinny odpowiada¢
przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegotowe opisy wymagan konstrukeji nawierzchni znajdujg sie
w pkt 1.1.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzié¢ nalezy w sposob nie powodujacy destrukeji podioza i jego nawodnienia. Miejsce
odktadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym zwiazane.
Glebokosé korytowania wynika z grubosci przyjetej konstrukeji nawierzchni jezdni. Minimalne wymogi
w tym zakresie okresiono w pkt.1.4 PFU (KR2).

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowiazujacych
katalogow, przepiséw, norm i rozporzadzen.

2.2.4. Wymagania dotyczace instalacji — nie dotyczy

2.2.5. Wymagania dotyczace prac wykoficzeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z humusowaniem
i obsianiem trawa terenu pomiedzy poboczami a granica pasa drogowego oraz przywrécenie terenu
przyleglego do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkosci znakow $rednie (droga pow. kl. L) i mate (droga
gminna kl. D) z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie
nowego oznakowania wynikajacego z zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Wszystkie konstrukcje
wsporcze znakéw i sygnatow powinny by¢ ocynkowane ogniowo. Dolna czes$é konstrukcji do wysokosci
40cm od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyé przez malowanie farbami Ifub emulsjami
antykorozyjnymi. Sposob mocowania elementéw na konstrukcjach ocynkowanych nie moze powodowac
uszkodzen powierzchni.

2.2.6. Zaloienia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegélnych elementéw robot wraz z projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, przy zatozeniu dojazdu do posesji, potozonych przy
remontowanym odcinku drogi. Szczegéfowy harmonogram robdét powinien by¢ zgodny z ramowymi
zatozeniami przedstawionymi w ofercie.

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
3.1. Wstep
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru

robot drogowych zwiazanych z przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo — Kalinowo-Kolonia do
drogi krajowej.



3.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robot objetych
ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robot
drogowych.

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows. ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminic okrcdlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot.

3.3.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjy projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy,
projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w choby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujace
i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania
sie do ich trescei 1 postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow i 0sOb postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa.



3.3.4. Ochrona $redowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciaziiwosci dia oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.

3.3.5. OGchrona wiasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewini wiasciv
w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W miejscu gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robot, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty
przywroécenie ich do przejezdnosci.

3.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z dnia 10lipca 2003).

3.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

3.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spelnia¢ wymagania
polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

3.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego zZrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

3.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesh
Inwestor zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3.4.3. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania matcrialéw bgda zickalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

3.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu.

3.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatléw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



3.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng kontrole rebot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary robot w  zakresie
i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwo$ci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:
- rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w aspekeie ich zgodnos$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrdw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.8.1. Pobieranie probek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e decyzja pozwolenie na budowe

e projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe,

s projekty wykonawcze
plan BIOZ,
dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete.
badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,



e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczone] inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe),

e  protokoty odbioréw robdt i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezeg6lnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegbinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw. pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Do dokumentdw budowy zalicza sig, rOwniez nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

3.10. Odbior robot

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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o odbior czesciowy
e odbior koncowy
e odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
e uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt w odniesieniu do dokumentacji projekiowej
i ST,
e jakos¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

3.10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.10.2. Odbiér czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu etapu robdt,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

e inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoly odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materialy,
dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen,
rozliczanie z materialow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czeSciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robdt stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.
Protokol odbioru cze$ciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

3.10.3. Odbiér koncowy robot

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru keficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru konicowego robdt™.

Gdbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepuiace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
protokoty odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

e o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materialy byty),

e rozliczenie koficowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogdltem
netto,

e geodezyjng inwentaryzacje powvkonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru konicowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiesci¢
oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete
w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zalacznik o sktadzie:

e wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

e wypelnione zawiadomienie o zakoniczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatacznikow w zaleznoscei od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakoniczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez Zamawiajgcego

1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja sie do usuniecia , moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

s jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu.

3.10.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.11.3 ,,0dbior koncowy robot™.



3.10.5. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
zwiazane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez
z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci
koszty wszystkich innych robdt bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sa to miedzy
innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robdt,
zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie glebokich wykopdw,
oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i stanowiacego zalacznik umowy.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnoS$¢ zamierzenia budowlanege z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow:

1.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Strategia Zréwnowazonego Rozwoju Lomzynskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

1.3. Strategia Rozwoju Gminy Pigtnica na lata 2015-2020.

1.4. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdéwienia
2.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo Budowlane (Dz.U. 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072, tekst jednolity
Dz.U.2013 poz.1129))

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762 z p6zn. zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z 14 maja 1999r. z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, poz.1194 z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460
z pOzn. zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137
z pozniejszymi zmianami),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakoéw i sygnaléw bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2603r. Nr 220, poz. 2181),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177
z pdzniejszymi zmianami ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pozn.
zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 200! r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627
z pdzZniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O ochronie przyrody (Dz. U. 2 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
z2010 r. Nr 213 poz. 1937 z p6ézn. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

e Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzniejszymi

zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). ‘

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw planowanych prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389 )

2.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-§-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢1: Wymagania , whasciwoscei , produkeja i zgodnosé

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03  Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni

podatnych

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania
wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania
przewodow pod ziemia i nad ziemia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.



PN—_76/E- 05125  Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, Rury z tworzyw ZAT/97-01-001,

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN—76/E- 05125  Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegolnosei:

. Kopia mapy zasadniczej do celow projektowych z 2010 roku.
. Kopia mapy ewidencyjnej.
. Projekt budowlano — wykonawczy z listopada 2010r.
. Pismo Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oddziat w Bialymstoku
nr O.BI.Z-3.4241.119.2015.3.TS z dnia 21.12.2015r. w sprawie mozliwosci wiaczenia drogi gminnej
nr 105654B do drogi krajowej nr 64.
3.5. Pismo Zarzadu Drog Powiatowych nr ZDP-1.4140969 z dnia 20.11.2015r. w sprawie polaczenia
odcinka drogi gminnej Kalinowo- Kalinowo Kolonia z droga powiatowg nr 1934B w Kalinowie.
3.6. Pismo PGE Dystxybuqa Bialystok Sp. z 0.0. Zaklad Sieci Lomza nr SZ2/4204/2010 r. z dnia
17.08.2010r. w sprawie przebudowy linii kablowej nn.
3.7. Porozumienie ze Starosta w sprawie realizacji odcinka drogi powiatowej wraz z odwodnieniem.
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